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1 Popis území stavby 
1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Předmětem řešení je rekonstrukce ulice Nová Vyhlídka, ulice Jílová a část ulice Zelená v obci Poříčany (okres Kolín). 
Jedná se o intravilánovou část obce v její severozápadní části. 

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (2002), včetně jejich změn č.1 a č.2. 

1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod 

Dle dostupných geologických map se oblast nachází v nezpevněném sedimentu hornin typu písek-štěrk. Oblast 
nezasahuje do lokace nerostných surovin.  

1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1) Dopravní průzkum:  
Nebylo pořizováno. 

2) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:  
Zpracován byl inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. Průzkumy jsou součástí dokladové části, příloha E.2 této 
PD.  

Závěrem IGP průzkumu je, že povrch celého území plánované místní komunikace je tvořen navážkami a humózními 
hlínami o mocnosti 0,3 – 1,2 m. Deluviofluviální sedimenty (GT2) zastižené průzkumnými vrty jsou dle normy ČSN 73 6133 
„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ vysoce až nebezpečně namrzavé a pro pozemní komunikace 
(podloží) podmínečně vhodné až nevhodné. Výkopové práce budou prováděny v zeminách třídy těžitelnosti I. Podzemní 
voda nebude ovlivňovat základové poměry.  

Závěrem HGP je, že svrchní část geologického profilu je v místě průzkumu tvořena navážkami, jílovitými svahovinami 
a zvětralými slínovci. Jedná se o prostředí s nízkou až velmi nízkou propustností. Pro vsakování srážkových vod lze 
uvažovat pouze svrchní humózní horizont a plošný zásak. Vsakování srážkových vod je na lokalitě obecně problematické. 
Jako ideální řešení se jeví odvedení srážkových vod zcela mimo lokalitu přes dešťovou kanalizaci. V případě vsaku lze 
uvažovat pouze o plošném zasakování přes zelené pásy či terénní průlehy do humózního horizontu, kde lze použít 
hodnotu koeficientu vsaku 1∙10-6 m/s. V souladu s TVN 75 9011 by vsakování vod z komunikací mělo být realizováno přes 
zatravněnou humózní vrstvu. Koncentrované vsakování v individuálních objektech nelze doporučit. 

3) Diagnostický průzkum konstrukcí:  
Nebylo pořizováno. 

4) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech: 
Nebylo pořizováno. 

5) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index 
mrazu, smogové oblasti): 

Nebylo pořizováno. 
6) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové 

zóně:  
Nebylo pořizováno. 

7) Dendrologický průzkum: 
Nebylo pořizováno. 

8) Kamerový průzkum: 
Nebylo pořizováno. 
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1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.5.1 Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, zóně ani městské památkové zóně.  

1.5.2 Poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a děl, ochranná pásma prvků životního 
prostředí, záplavové území 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. Na předmětné území se dle dostupných podkladů nevztahují 
jiná ochranná pásma. 

1.5.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, které jsou informativně zakresleny do přílohy C.3 
„Koordinační situační výkres“ na základě údajů od jejich správců: 

V ul. Nová Vyhlídka se nachází: 
- elektrický kabel NN podzemní - ČEZ Distribuce, a.s. 
- plynovod STL, podzemní - GasNet, s.r.o. 
- kanalizace, nerozlišená, podzemní – Vak Nymburk, a.s.  
- veřejné osvětlení, podzemní – Obec Poříčany 

V ul. Jílová se nachází: 
- elektrický kabel NN podzemní - ČEZ Distribuce, a.s. 
- elektrický kabel NN nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s.  
- elektrický kabel VN podzemní - ČEZ Distribuce, a.s.  
- plynovod STL, podzemní - GasNet, s.r.o. 
- kanalizace, nerozlišená, podzemní – Vak Nymburk, a.s.  
- optické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s.  
- metalické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s.  
- neprovozované vedení, podzemní - CETIN a.s.  
- vodovod, obecný, podzemní – Vak Nymburk, a.s. 
- veřejné osvětlení, podzemní – Obec Poříčany 
- veřejné osvětlení, nadzemní – Obec Poříčany 

V ul. Zelená se nachází: 
- elektrický kabel NN nadzemní - ČEZ Distribuce, a.s.  
- metalické sdělovací vedení, podzemní - CETIN a.s.  
- vodovod, obecný, podzemní – Vak Nymburk, a.s.  
- veřejné osvětlení, nadzemní – Obec Poříčany 
- kanalizace, nerozlišená, podzemní – Vak Nymburk, a.s.  

 
Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v ochranných pásmech 
jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 

!!! 
Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich vytyčení. Před zahájením zemních 

prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště vytyčeny jejich správci! Při stavbě se budou dodržovat podmínky 
správců těchto sítí. Veškeré podmínky jsou uvedeny v příloze E.1 této projektové dokumentace (dále jen PD). 

!!! 

1.5.4 Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba dbát všech zásad 
BOZP. Níže jsou sepsána ochranná pásma podél cizích zařízení, u kterých je třeba dbát nejvyšší opatrnosti. Konkrétní 



  
 Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 
IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 

   

 

 
6/21 

podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech jsou určeny vyjádřením jednotlivých správců daného zařízení. 
 
1) Vodovodní řady a kanalizační stoky 
Ochranné pásmo dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vymezeno 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 
- Do DN 500  1,50 m 
- Nad DN 500  2,50 m 

2) Plynovody a plynovodní přípojky 
Ochranným pásmem se dle zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu 
plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys (na obě strany). 

- Plynovod či plynovodní přípojka do 4 bar včetně (NTL, STL) v intravilánu  1,00 m 
- Plynovod či plynovodní přípojka do 4 bar včetně (NTL, STL) v extravilánu  2,00 m 
- Plynovod či plynovodní přípojka nad 4 bar do 40 bar (VTL)    2,00 m 

       !!! 
- V MÍSTĚ VEDENÍ SÍTĚ STL PLYNOVODU BUDOU ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNY MAXIMÁLNĚ DO HLOUBKY 0,4m NAD 
OBRYSEM PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ / PŘÍPOJKY A ZÁROVEŇ MIN. 1,0m NA KAŽDOU STRANU OD PŮDORYSU TOHOTO 
VEDENÍ. HLOUBKA ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ STL PLYNOVODU SE PŘEDPOKLÁDÁ 0,8m AŽ 1,0m POD STÁVAJÍCÍM 
POVRCHEM. S OHLEDEM NA TYTO SKUTEČNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ŽÁDNÁ Z NAVRHOVANÝCH SANACÍ ZEMNÍ PLÁNĚ 
NEBUDE V MÍSTĚ VEDENÍ SÍTĚ  PLYNOVODU PROVÁDĚNA . V DANÉM MÍSTĚ PAK BUDE NA ROZHRANÍ DANÝCH HLOUBEK 
POLOŽENA NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE. 
 
-  V MÍSTECH ULOŽENÉHO PLYNOVODU / PŘÍPOJKY BUDE NA ODHALENÉ ZEMNÍ PLÁNI PROVEDENA OCHRANA 
TOHOTO ZAŘÍZENÍ PŘED POJEZDEM STAVEBNÍ TECHNIKY. OCHRANA BUDE PROVEDENA ZE SILNIČNÍCH ŽB. PANELŮ NEBO 
OCELOVÝCH PLECHŮ TL. MIN 3cm. PANELY/PLECHY BUDOU UKLÁDÁNY KOLMO NA OSU PLYN. ZAŘÍZENÍ DO PÍSKOVÉHO 
LOŽE A ZÁROVEŇ MIN. 0,5m NAD TÍMTO ZAŘÍZENÍM. POKUD NEBUDE TAKOVÉ OPATŘENÍ MOŽNÉ, NESMÍ BÝT MÍSTA S 
PLYN. ZAŘÍZENÍM POJÍŽDĚNA STAVEBNÍ TECHNIKOU. 
       !!! 

3) Zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie 
Ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích je 
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a 
vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí: 

- 2,50 m. 
4) Elektrické silové vedení (silnoporud) 

Ochranným pásmem dle zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích  

→  se pro nadzemní vedení rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (na obě strany). 

→ napětí nad 1 kV do 35 kV včetně (VN)  
- nadzemní vodiče bez izolace   7 m 
- nadzemní vodiče se základní izolací  2 m 
- nadzemní závěsná kabelová vedení  1 m 

 
→ napětí nad 35 kV do 110 kV včetně (VN, VVN)  
- nadzemní vodiče bez izolace   12 m 
- nadzemní vodiče se základní izolací  5 m 
→ napětí nad 110 kV do 220 kV včetně (VVN) 15 m 
→ napětí nad 220 kV do 400 kV včetně (VVN,ZVN) 20 m 
→ napětí nad 400 kV (ZVN, UVN)   30 m 

→  se pro podzemní vedení rozumí prostor po obou stranách kabelu 
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→ napětí do 110 kV včetně (NN, VN, VVN)  1 m 
→ napětí nad 110 kV (VVN, ZVN, UVN)  3 m 

5) Elektrické sdělovací vedení (slaboproud) 
Ochranné pásmo dle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je vymezeno po stranách krajního vedení a 

činí: 
- 1,50 m. 

1.5.5 Způsob ochrany nebo úprav 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených ochranných pásem 
inženýrských sítí. V případě potřeby (křížení inženýrských sítí se stavbou) je ale třeba uložit kabely do chrániček.  

1.5.6 Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vytyčené kabely dle potřeby zajištěny. Organizace je povinna upozornit 
pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 
nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících 
strojů, sbíječek apod.) Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací a další příslušné ČSN. 

1.6 Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

1.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky nebo na odtokové poměry v řešené lokalitě.  
Návrh rekonstrukce ulic je proveden tak, aby nedošlo k výraznějším odchylkám v napojení na stávající stav. Částečně bude 
voda z povrchu zpevněných ploch pojížděných/pochozích komunikací bude odváděna příčným a podélným spádem do 
okolní zeleně, kde bude volně zasakována. V části ul. Nová Vyhlídka je navrženo odvodnění přes odvodňovací prvky (žlaby 
a vpusti), které budou napojeny na navrhovanou novou sít dešťové kanalizace s vyústěním do jímky. Z jímky bude voda 
vypuštěna regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace. V ul. Jílová a Zelená je rovněž navrženo odvodnění 
přes odvodňovací prvky (žlaby a vpusti), které budou napojeny na stávající sít neroszlišené kanalizace. Takovýto návrh 
odvodnění byl zvolen na základě podrobnějších hydrotechnických výpočtů a po konzultaci se zpracovatelem IGP. 

1.8 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby bude nutné provést vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch, vše s ohledem na 
rozsah stavby. V rámci stavby se nepředpokládá kácení stromů. 

1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

V rámci realizace stavby budou dotčeny pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF), konkrétně pak 
jde o pozemky č.p. 643/12, 643/84, 651/57, 651/54, 651/1. Pozemek určený k plnění funkce lesa (PUPFL) nebude dotčen. 

1.10 Územně technické podmínky, zejména možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

1) Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Řešená stavba bude přístupná z ul. V Průhonu, ul. 1. máje a ul. Školní. 

2) Napojení na technickou infrastrukturu: 
Objekt SO 401 bude napojen na stávající síť veřejného osvětlení. 

3) Bezbariérový přístup: 
Stavba obytné zóny je navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Maximální příčný spád porvchu je navržen 2,0 %, podélný spád vychází ze 
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stávajícího spádu komunikace. V ul. Jílová a ul. Zelená nebude překročen spád 8,33 %. V ul. Nová Vyhlídka je lokálně 
navržen maximální podélný spád v hodnotě 16,73%. Takovýto návrh podélného spádu je dán kopírováním nivelety 
stávajícího stavu.  

1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Návrhem objektu SO 301 bude vyvoláno přeložení kabelu NN sítě ČEZu. Návrh přeložky bude řešen samostatnou PD. 

1.12 Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Poříčany [725986]: 643/13, 643/29, 648/3, 648/4, 648/5, 849/4, 849/3, 855, 854/2, 856, 857, 849/6, 643/12, 643/29, 
651/57, 651/54, 651/1, 891/1, 643/84, 652/3 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní 
pásmo  

Stavbou dojde ke vzniku nového ochranného pásma vedení sítě SO 301 (pozemek 643/13 a 649/4) a SO 401 
(pozemek 643/13, 643/29, 648/3, 648/4, 849/3, 855, 854/2, 856 a 857) 

1.14 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou stanoveny.  

1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je navržena tak, aby plynule navazovala na stávající plochy prostoru místních komunikací. 

2 Celkový popis stavby 
2.1 Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší změnu dokončené stavby v podobě rekonstrukce ulic místních obslužných komunikací.   

2.1.2 Účel užívání stavby 

Stavba bude po své výstavbě využívána nekolejovou dopravou a chodci.  

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem  

Vydaná rozhodnutí o povolení výjimek nejsou známa. 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V době zpracování PD nebyly podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů známi. Stanoviska DOSS a správců IS jsou 
pak součástí dokladové části této PD, konkrétně v příloze E.1. 

2.1.6  Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Řešená lokalita ul. Nová Vyhlídka, Jílová a Zelená bude součástí území s dopravním režimem „Obytná zóna“. Dle ČSN 
73 6110 se tedy jedná o funkční skupinu D1, pro kterou je typický smíšený provoz všech účastníků provozu. 
Začátek/konec obytné zóny je navržen přes zpomalovací prahy v křižovatkách ul. V Průhonu s ul. Jílová, dále v ul. Školní 
s ul. U Koupaliště a pak také v ul. Zelená s ul. 1. máje. 
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SO 101 – Nová Vyhlídka 
V ul. Nová Vyhlídka je navržen jeden jízdní pruh šířky 3,5 m, kerý bude obousměrný. Pro vyhýbání vozidel budou 

určeny dvě navržené výhybny šířky 5,5m a 4,8m, popřípadě bude také možné vyhýbání vozidel v prostoru navrhovaných 
sjezdů na pozemky soukromníků. Rychlost vozidel bude regulována navrženým zpomalovacím polštářem a dále 
samotným směrovým / výškovým vedením trasy, která kopíruje stávající stav a zároveň bude sloužit jako zklidňující prvek 
dopravy. Na konci ul. Nová Vyhlídka je navrženo úvraťové „boční“ obratiště, jehož použití bylo ověřeno vlečnými křivkami 
dvounápravového automobilu na svoz komunálního odpadu o celkové délce 9,03m s rozvorem 4,60m.         

Odvodnění zpevněných ploch bude částečně zajištěno příčným a podélným spádem povrchů do navrhovaných 
vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou napojeny na navrhovanou novou sít dešťové kanalizace s vyústěním do jímky 
(součástí SO 301). Z jímky bude voda vypuštěna regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace. 

Podrobnější popis a výkresy k tomuto objektu jsou součástí přílohy D.1 této PD. 
 

SO 102 – Jílová a Zelená 
V ul. Jílová a Zelená je navržen jeden jízdní pruh šířky 3,5 m, kerý bude obousměrný. Pro vyhýbání vozidel bude 

určen prostor křižovatky se zpomalovacím prahem, popřípadě bude také možné vyhýbání vozidel v prostoru 
navrhovaných sjezdů na pozemky soukromníků. Rychlost vozidel bude regulována navrženými zpomalovacími prahy / 
polštáři. Součástí objektu SO 102 jsou dále navržené zpomalovací prahy na nově vtyvořených vjezdech/výjezdech do/z 
obytné zóny a to v křižovatce ul. Školní s ul. U Koupaliště a ul. Zelená s ul. 1. máje. 

Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno příčným a podélným spádem povrchů do navrhovaných vpustí a 
odvodňovacích žlabů, které budou napojeny na stávající síť nerozlišené kanalizace.  

Podrobnější popis a výkresy k tomuto objektu jsou součástí přílohy D.1 této PD. 
 
SO 301 – Dešťová kanalizace 

Srážkové vody z nových zpevněných ploch komunikací budou svedeny novou dešťovou stokou do stávajícího 
systému jednotné kanalizace ve správě VaK Nymburk, a.s.. Do dešťové kanalizace nebudou zaústěny dešťové vody ze 
stávajících RD.  

Způsob a místo napojení do stávající jednotné kanalizace je navrženo na základě podmínek provozovatele. 
Podmínkou možnosti napojení je výstavba retenčních objektů s regulovaným odtokem do jednotné kanalizační stoky.  

Odvodnění komunikace bude řešeno uličními vpustmi a liniovými žlaby, které budou napojeny pomocí přípojek do 
nové dešťové stoky. Způsob odvodnění a rozmístění uličních vpustí a liniových žlabů je dáno projektovou částí SO 101 
Komunikace. 

Nová dešťová stoka Q je vedena ve stávajícím uličním profilu, dle prostorových možností zejména ve vztahu k vedení 
stávajících inženýrských sítí. Tento prostor je značně omezený a tomu odpovídá také trasa nové stoky. Stoka je vedena při 
levé krajnici ve směru jízdy, pří jižní hranici dotčených pozemků. Dotčenými sítěmi v rámci výkopových prací bude 
elektrické vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a plynovod STL ve správě GasNet, s.r.o.. Vedení nové stoky je navrženo 
tak, aby byla dodržena norma ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Podrobnější popis a výkresy k tomuto objektu jsou součástí přílohy D.3 této PD. 
 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
 Veřejné osvětlení je řešeno v celém rozsahu zájmu a dále v ul. U Kooupaliště a ul. Školní. Některé sloupy budou 
přemístěny, jiné zrušeny. Dále jsou zde navrženy nové sloupy a vedení kabeláže VO.  

Na základě požadavků správce obecního majetku a VO v obci Poříčany bude provedena rekonstrukce stávajícího 
veřejného osvětlení u místních komunikací a chodníků v lokalitě nových domů Nová Vyhlídka a Jílová U Popáku. Stavba 
bude obsahovat osazení nových osvětlovacích bodů a položení nové zemní kabeláže. Rozmístění a počet osvětlovacích 
bodů bude přizpůsoben požadavkům nových předpisů pro osvětlování pozemních komunikací a chodníků. 

Veřejné osvětlení slouží k osvětlení chodníků a  pozemních komunikací v obci Poříčany. Jedná se o 
bezobslužný provoz. K provozu veřejného osvětlení je nutné napojení na stávající rozvod elektrické energie veřejného 
osvětlení– napojení ve stáv. osvětlovacích bodech VO napájené z RVO 1. 
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Podrobnější popis a výkresy k tomuto objektu jsou součástí přílohy D.4 této PD. 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není předmětem řešení. 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavební objekt SO 401 bude po svém dokončení vyžadovat nároky na spotřebu energií.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby určí stavebník na základě vydání stavebního povolení. Postup výstavby (harmonogram 
stavebních prací) navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky se stavebníkem a na 
požadavky stavebního úřadu, PČR, HZS či jiných DOSS. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Po zhotovení objektu řady SO 101, SO 102, SO 301 a SO 401 bude stavbu možno předčasně užívat. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

2.2.1 Urbanismus a architektonické řešení – prostorové, tvarové, materiálové a barevné řešení 

Rekonstrukce ulic je navržena tak, aby byly zlepšeny veškeré podmínky pro jejich využití, a to jak za účelem bezpečnosti, 
tak za účelem komfortu a plynulosti pohybu všech účastníků provozu. 
Architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení povrchu jednotlivých zpevněných ploch: 

- povrch dopravního prostoru (vozovka): betonová dlažba, 100x200x80, šedá, bez fazet 
- nájzdová rampa zpolamovacího prahu: betonová dlažba, 100x200x80, červená, bez fazet 
- vyvýšený povrch zpolamovacího prahu: betonová dlažba, 100x200x80, šedá, bez fazet 
- vjezdy a vchody k nemovitostem: betonová dlažba, 100x200x80, okrová, s fazetou 
- parkovací stání:   betonová dlažba – vegetační, 170x240x80, okrová 
- varovné a signální pásy:  betonová dlažba s reliéfním povrchem, 100x200x80, antracit, s fazetou 
- umělá vodící linie:   betonová dlažba – drážkovaná, 100x200x80, šedá 

pozn.:  materiál, barva a formát betonové dlažby může být změněn stavebníkem 

2.3 Celkové technické řešení stavby  

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Viz odstavec 2.1.6 této zprávy a dále technická zpráva k danému stavebnímu objektu. 

2.3.2 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby, jejich kód, název druhu a kategorie odpadů a návrh zneškodnění 
jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Zacházení s odpady se řídí podle zákonu o odpadech č.541/2020 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Odpady jsou tříděny dle katalogu odpadů přílohy č.1 vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

02 01 03  O Odpad rostlinných pletiv 1,2 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 O Papírové obaly 1 
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15 01 02 O Plastové obaly 1 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 

17 01 01  O Beton 1,2 

17 01 02 O Cihly 1,2 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
1,2 
 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03   O Plasty 1 

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 2 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1,2 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04   O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

 
Odpady při provozu komunikace: 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

05 01 05 N Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie 1,2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

Vysvětlivky: 
Způsob nakládání:  

- 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 
- 2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 
- 3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu:  
- O – ostatní; 
- N – nebezpečný. 

Odpady zařazené do kategorie O znečištěné škodlivými látkami se musí na základě jejich nebezpečnosti přeřadit do 
kategorie O / N a následně se s nimi musí zacházet odpovídajícím způsobem (odvoz do spalovny, na skládku atd.). 

Jelikož nebyly provedeny rozbory asfaltových směsí na stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků 
(PAU), může být s vyfrézovaným materiálem nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 
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2.4 Bezbariérové užívání stavby  

1) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Šířka prostoru není menší než 1,50 m. Příčný sklon plochy dopravního prostoru je max 2,0 % (min 0,5%). 

V místech nájezdových ramp zpomalovacích prahů jsou navrženy rampové části, jejichž sklon je ≤ 12,5 %. Celkový podélný 
sklon pochozích ploch je ≤ 8,33%, mimořádně lokálně v ul. Nová Vyhlídka pak 16,73% (kopírování stávajícího výškového 
řešení trasy). 

2) Zásady pro osoby se zrakovým postižením 
- Přirozená vodící linie 

Je tvořena převýšenou chodníkovou obrubou (s podsázkou 6 cm), která na jedné straně lemuje plochu 
dopravního prostoru.  
- Umělá vodící linie 

Je navržena v místech přerušení přirozené vodící linie v délce ≥ 8 m. Na přirozenou vodící linii navazuje 
s přesahem ≥ 0,4 m. 
- Signální pás 

Je navržen v místě vjezdu do obytné zóny. Pás značí orientačně významné místo se změnou dopravního režimu, 
tj. místo ve kterém začíná/končí obytná zóna. Materiál použitý na tento pás je ze speciální zámkové dlažby s reliéfním 
povrchem a odlišné barvy od barvy okolního porvchu. Šířka signálního pásu je 0,80m. Povrch do vzdálenosti min. 0,25m 
od tohoto pásu musí být rovinný (dlažba bez sražené hrany / bez fazety) a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně 
kontrastní. Pás musí splňovat TN TZÚS 12.03.04. 
- Varovný pás 

Je navržen v místě vjezdu do obytné zóny s chodníkovým přejezdem. Pás značí hranici mezi jízdním 
pruhem/pásem a chodníkovým přejezdem (vjezdem do obytné zóny přes práh). Zabraňuje náhodnému vstupu do 
vozovky v místě snížené obruby. Materiál použitý na tento pás je ze speciální zámkové dlažby s reliéfním povrchem a 
odlišné barvy od barvy okolního povrchu. Šířka varovného pásu je 0,40m. Povrch do vzdálenosti min. 0,25m od tohoto 
pásu musí být rovinný (dlažba bez sražené hrany / bez fazety) a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Pás 
musí splňovat TN TZÚS 12.03.04. 

3) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 
Prvky pro tyto osoby není technicky odůvodněné navrhovat. 

4) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 
Veškeré použité prvky bezbariérového řešení staveb musí splňovat TN TZÚS 12.03.04, TN TZÚS 12.03.06 a musí být 
provedeny z materiálu, vyhovující NV č. 163/2002 Sb. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti 
uklouznutí. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem spadá do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního prostředí. Stavba přímo 
navazuje na stávající zpevněné plochy a komunikace. Návrh je v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kryt všech zpevněných ploch je navržen z betonové 
zámkové dlažby. Provoz tedy bude možný za jakýchkoliv klimatických podmínek.  

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy. 

2.6.2 Mostní objekty a zdi 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy 
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2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy 

2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci projektové dokumentace nedojde k výstavbě ani obnově technických ani technologických zařízení.  

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

- Seznam použitých podkladů: 
→ ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1– únor 2013, Z2 –  
  červenec 2015, Z3 – únor 2020 
→ ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –únor 2013; Z2 – únor 2015,  
   Z3 - únor 2020 
→ ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/ červenec 2016 
→ ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních konstrukcí/květen 2007/ 
→ ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
→ ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003 
→ Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
→ Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
→ Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
→ Vyhláška č. 268/11 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
- Popis stavby: 

Předmětem řešení je rekonstrukce ulice Nová Vyhlídka, ulice Jílová a část ulice Zelená v obci Poříčany (okres Kolín). 
Jedná se o intravilánovou část obce v její severozápadní části. 

Podrobnější technický popis řešených stavebních objektů je v odstavci 2.1.6 této zprávy. 
- Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Vzhledem k charakteru liniové stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
- Požární riziko: 

Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika. 
- Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 
- Zhodnocení navržených stavebních hmot: 

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
- Provedení požárního zásahu, evakuace osob: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích bude zachován průjezdný 
profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 
Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny významné překážky zásahové 
jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a 
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evakuaci osob. Komunikace sloužící pro příjezd vozidel HZS k okolním objektům budou rekonstruovány. Po celou doby 
výstavby však bude umožněn průjezd všech vozidel IZS. 
- Stanovení odstupových vzdáleností: 

Vzhledem k charakteru stavby se odstupné vzdálenosti nestanovují. 
- Zabezpečení stavby požární vodou: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. Stavba neomezuje přístup 
k zařízení pro zásobování požární vodou. 
- Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní plochy: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. Stávající zásahové cesty a 
příjezdové komunikace se nemění. Novým stavem nevzniká zhoršení zásahových a příjezdových cest. Na přístupových 
komunikacích bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech 
nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 
Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.1 k nástupní ploše a v případě kdy se nástupní plocha 
nepožaduje do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na které navazují vnitřní zásahové cesty, nebo kterými se 
předpokládá vedení protipožárního zásahu. Podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 se požaduje přístupová komunikace tvořená 
nejméně jednopruhovou silniční komunikací (viz ČSN 73 6100-1) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Pro projektování 
těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110. Pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114 
spolu s TP 170 včetně dodatků. Je-li přístupová komunikace jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být podle ČSN 73 
0802, čl. 12.2.3 projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; u vícepruhové komunikace musí být 
tento zákaz zajištěn alespoň v jednom jízdním pruhu.  
Podle ČSN 73 0802, čl. 12.3 je požadován vjezd na pozemek o průjezdném profilu šířky nejméně 3500 mm a 4100 mm 
vysoký. 

Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 3, odst. 3 musí být každá neprůjezdná jednopruhová přístupová 
komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo 
plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové 
délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na 
konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace 
od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku 
minimálně 20 m v minimální délce 20 m.  
- Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů: 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umístěny hasící přístroje. Hasicí přístroj bude součástí zařízení 
staveniště. 
- Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 
- Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek: 

Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 
- Závěr: 

Navržená stavba vyhovuje svými parametry výše zmíněným podmínkám. Po celou dobu výstavby se předpokládá 
zajištění dostatečné šíře komunikace pro průjezd požárních vozidel. Zdroje požární vody nebudou stavbou ovlivněny. 
Nové plochy včetně jejich konstrukcí budou navazovat na okolní zpevněné plochy. V rámci výstavby BUS zastávky 
nebudou měněny ani upravovány okolní objekty, které se nacházejí v blízkosti. Nevznikají požadavky na změny stávajících 
obytných nebo jiných staveb. Nástupní plochy nejsou vzhledem k typu stavby řešeny. Vnitřní a vnější zásahové cesty 
nejsou vzhledem k typu stavby řešeny. Z hlediska zásobování pitnou vodou nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany, resp. 
přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci. 

 
 



  
 Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 
IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 

   

 

 
15/21 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem řešení této stavby. 

2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní prostředí 

- Zásady řešení parametrů stavby:  
Stavba nevyžaduje větrání, vytápění, zásobování vodou a provozem stavby nevznikají žádné odpady.  

- Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  
Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákon č. 

267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy. Navrhovaná 
stavba nezasahuje do žádného chráněného území přírody nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a 14 zákona č. 
123/2017 Sb. Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí. Stavba se nedotkne kulturních 
památek ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, 
zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností stavebníka a zhotovitele stavby bude během stavby tyto všechny problémy 
vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných 
látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí a živičných směsí bude prováděna v 
centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné 
nevhodné zeminy bude mimo prostor staveniště.  

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem mechanismů 
dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným dodržováním stanovených 
norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost je třeba věnovat především zacházení s pohonnými látkami a dalšími 
ropnými produkty používanými ve stavebních a montážních mechanismech. Při přesunech strojů a materiálů je nutné 
zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby se neuplatňuje. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na charakter stavby se neuplatňuje. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

S ohledem na charakter stavby se neuplatňuje. 

2.11.4 Ochrana před hlukem  

S ohledem na charakter stavby se neuplatňuje. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Vzhledem k charakteru stavby a lokaci mimo záplavové území není řešeno. 

2.11.6 Ochrana před vlivy poddolování 

Vzhledem k charakteru stavby a lokaci mimo poddolované území není řešeno. 

2.11.7 Ostatní negativní vlivy 

Jiné negativní vlivy nejsou známi. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Objekt SO 401 bude napojen na stávající síť veřejného osvětlení. Jímka objektu SO 301 bude regulovaně odtékat do 
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stávající jednotné kanalizace. 

4 Dopravní řešení  
Veškeré dopravní řešení je podrobněji popsáno v odstavci 2.1.6 této zprávy. Navržená bezbariérová optaření jsou 

pak popsána odstavci 2.4 této zprávy. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavbou budou okrajově dotčeny okolní navazující zelené plochy. Po dokončení výstavby bude provedeno plynulé 

výškové napojení těchto ploch na zhotovené zpevněné plochy a posléze bude provedeno ohumusování a osetí travním 
semenem, popřípadě hydrosev. Nedojde ke kácení stromů. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení dopravy, 
zvýšení hluku nebo prašnosti, či vznik odpadů (dále viz odstavec 2.3.2 této zprávy). Povinností stavebníka a zhotovitele 
stavby bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů 

Není předmětem řešení. 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje. 

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

Pro zájmovou oblast nejsou takové podmínky stanoveny. 

7 Ochrana obyvatelstva 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB 
v době od 7,00 – 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 55 dB v době od 22,00 – 
6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru. Hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru 
staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

Povinností stavebníka a zhotovitele stavby bude během stavby vhodným způsobem minimalizovat všechny 
předvídatelné i nastalé nepříznivé vlivy na obyvatelstvo. 

8 Zásady organizace výstavby  
8.1 Technická zpráva 

8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). Napojení na zdroj elektřiny bude 
v případě nutnosti projednán s vlastníkem daného vedení inženýrské sítě. Vzhledem k charakteru stavby se nepočítá 
s vytápěním zařízení staveniště. WC bude na stavbě řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití 
zhotovitel stavby. Telefon bude zabezpečen bezdrátovou mob. sítí. 

8.1.2 Odvodnění staveniště 

Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění staveniště po celou 
dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování 
rozestavěných objektů a zařízení umístěných na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby 
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nedocházelo ke znečištění veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného provozu splachem látek a materiálů 
a vytékáním vody ze staveniště. Při zajišťování odvodnění staveniště musí být respektovány příslušné vodohospodářské 
předpisy a předpisy v oblasti životního prostředí, to platí i pro území v okolí staveniště. V případě vypouštění těchto vod 
mimo staveniště zajistí zhotovitel stavby příslušné povolení a/nebo souhlasy vlastníků. Přepokládá se, že dešťové vody z 
ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu. 

8.1.3 Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu 

Řešená stavba bude přístupná z komunikace ul. V Průhonu, ul. 1. máje a ul. Školní. 

8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba má na okolní stavby a pozemky nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, omezení 
dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností stavebníka a zhotovitele stavby bude během stavby tyto všechny 
problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci stavebních prací bude zhotovitelem zajištěna ochrana proti úniku 
ropných látek a hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí a živičných směsí bude 
prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka 
přebytečné nevhodné zeminy bude mimo prostor staveniště.  

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení staveniště bude omezeno 
na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele stavby a dočasné dopravní 
značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště. Staveniště nebude třeba napojit na inženýrské sítě a není třeba jej ani 
zabezpečit oplocením. Pouze při výkopových pracích je nutné zabezpečit prostor před vstupem do prostoru stavby 
neoprávněnou osobou. Postup výstavby a harmonogram stavby navrhne zhotovitel stavby a schválí stavebník s ohledem 
na skutečné podmínky, které vzniknou po vydání stavebního povolení a případných změnách. Přístup k okolním 
nemovitostem zůstane během stavby zachován. 

8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude předáno stavebníkem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení. 
Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup cizím osobám na staveniště. Staveniště při 
předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na komunikacích, půdě, 
majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo 
nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel stavebních prací je 
podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným způsobem, aby tak zabránil škodám, únikům 
nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 

8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště vyplývá z návrhu trvalých a dočasných záborů stavby. Stavba bude realizována výhradně na 
pozemcích dotčených stavbou dle této projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen před stavbou zajistit pomocí 
fotodokumentace pasport pozemků dotčených stavbou. 

8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Zajištění bezpečnosti pohybu osob během realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb. 
- Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 

Vzhledem k charakteru stavby se pohyb těchto osob na stavbě v průběhu realizace nepředpokládá. Pokud však 
bude nutné bezpečnostní opatření zajistit, bude se postupovat dle textu níže. 

Při nedodržení průchozího prostoru v šířce 1,50m nebo při celé uzavírce se provede bezpečná a vzdálenostně 
přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně bezpečných míst určených a označených k přecházení vozovky. Lávky 
přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02m a po obou stranách musí mít opatření 
proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 



  
 Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 
IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 

   

 

 
18/21 

0,10m. Pochozí rošt musí být proveden obdobně jako trvalé komunikace pro pěší. V případě pochozího roštu nesmí být 
mezery (oka) pochozí plochy větší než 15 mm. Provizorní komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodících linií 
podle zmíněné vyhlášky. Podél této vodící linie nesmí být min. v průchozím prostoru šířky 0,90m umísťovány žádné 
překážky. Předměty pro stavbu, reklamu a informační či jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve 
výši 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 
1,10m pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze 
odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 0,20 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s 
bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel a správce zařízení staveniště nádoby na komunální odpad a smluvně zajistí jejich 
pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny v prostoru Zpevněné skladové plochy u buňkoviště. Pro likvidaci 
stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny uzavíratelné kontejnery tak, aby se 
zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění odpadů, zejména plastových 
obalů a zbytků izolačních hmot. Zhotovitel bude smluvně vázán k udržování pořádku na staveništi a k dodržování 
bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. V tabulce „odpady při výstavbě“ v odstavci 2.3.2 této 
zprávy jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při demolicích, realizaci a provozu projektu. Odpady jsou zatříděny 
do druhů a kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů v planém znění. Přímo 
v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro tuto činnost 
oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcího 
předpisu, vyhláškou č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů v planém znění. Doklady o uložení 
odpadu budou předloženy u kolaudace. 

8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Provádění zemních prací se předpokládá v horninách třídy těžitelnosti tř.I. (dle ČSN 73 6133 a TKP4), respektive tř. 2 
(dle ČSN 73 3050). Práce tedy bude možno provádět běžnou stavební technikou (buldozery, rypadla, ručně). Výkopy sítí 
v slabě soudržných píscích musí být prováděny pod ochranou pažení. Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří 
odtěžení stávajících konstrukcí vozovky. Výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. Stávající kryt 
vozovky z asfaltového betonu/štěřkodrti/nezpevněných vrstev bude vybourán a uložen na řízenou skládku. Odstraněné 
nestmelené podkladní vrstvy vozovky budou rovněž uloženy na řízenou skládku.  

Na odhalené pláni navrhované konstrukce bude dodržena min. hodnota hutnění. Podloží konstrukce bude dle 
rozhodnutí geotechnika na místě stavby ponecháno / sanováno. Způsob a provádění sanace bude upřesněn na základě 
požadavků geotechnika při výstavbě. 

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné / kontrolní zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a doloženy 
výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní 
životní prostředí v blízkém okolí. Dočasně dojde ke zvýšené prašnosti a hlučnosti. 

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny do původního 
stavu nebo nového stavu určeného projektem. 

Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů v blízkosti pojezdových 
ploch a prostoru instalace ZS. 

8.1.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, se zákonem 
č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními 
platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 
veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 
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V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit 
oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je 
nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení 
vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při 
kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude 
dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 
pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení 
pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému 
výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými 
ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, 
pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a 
při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 
nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo 
možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.  
Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními čísly první 
pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a zvláště v místech 
jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených 
sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu. 

8.1.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření (DIO) 

Při provádění stavby rekonstrukce ulic bude dočasně nutné omezit provoz vozidel i pěších. V rámci DIO bude 
zhotovitelem zajištěno vybavení této komunikace dočasným svislým dopravním značením s informací o zákazu 
vjezdu/vstupu všech vozidel/osob mimo vozidla/osoby stavby do plochy staveniště. Předpokládá se výstavba v etapách, 
kdy budou samostatně realizovány jednotlivé ulice. 

V případě rekonstrukce ul. Jílová bude vést objízdná trasa přes ul. V Průhonu, ul. 1. máje a ul. Školní. V případě 
rekonstrukce ul. Zelená bude vést objízdná trasa přes ul. Jílová, ul. Školní, ul. V Průhonu, ul. U Koupaliště a ul. 1. máje. Při 
rekonstrukci ul. Nová Vyhlídka není objízdná trasa navrhována, neboť se jedná o slepou ulici.  

DIO řeší umístění přechodného dopravního značení a zařízení po dobu výstavby a bude navrženo v souladu s TP 66 
(Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích). 

8.1.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) 
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Není známo. 

8.1.14 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště s vyznačením sjezdu si zajistí zhotovitel stavby. 

8.1.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko-
kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro 
jednotlivé práce. 

Práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny odbornými specializovanými zhotoviteli 
podle vyjádření správců a projektové dokumentace. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel stavby s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou vydáním stavebního 
povolení a případné změny a schválí jej stavebník. 

 
Předpokládaný sled prací: 

- vytyčení inženýrských sítí správci sítí, sondážní práce v prostoru staveniště 
- rozmístění dočasného dopravního značení 
- vytyčení stavby 
- frézování asf. krytu vozovky / odstranění nestmelených krytových vrstev 
- odstranění stávající konstrukce zpevněných ploch do hloubky určené návrhem projektu 
- realizace objektu SO 301 a následné zasypání rýhy a výkopů 
- realizace objektu SO 401 
- v případě nedodržení podmínek na zemní pláni provedena její sanace dle návrhu projektu 
- rozprostření a hutnění podkladních vrstev 
- osazení nových silničních/chodíkových/parkových obrub 
- realizace krytových vrstev 
- výškové úpravy navazujícího stávajícího povrchu v napojeních ostatních zpevněných ploch, úprava zeleně 
- provedení svislého a vodorovného dopravního značení 
Kontrolní prohlídky stavby budou realizovány na všech kontrolních dnech, které budou organizovány s minimálně 

dvoutýdenní pravidelností hlavním dodavatelem stavby. 
Na kontroloních prohlídkách stavby budou kontrolovány veškeré dílčí technologické postupy ve fázi realizace i 

dokončení u všech jednotlivých stavebních objektů. 
Kontrolní činnost bude při realizaci stavby prováděna zejména v těchto fázích: 

o při předání staveniště 
o po provedení terénních přípravných prací (odstranění zpevněných vrstev, kontrola dotčených 

inženýrských sítí po odhalení jejich správců)  
o před zasypáním objektu SO 301 
o po osazení betonových a kamenných prvků (krajník, obrubník, dlažba)  
o po vybudování podkladních a ochranných vrstev vozovky  
o před kladením krytových vrstev  
o po osazení dopravního značení a příslušenství  
o po dokončení stavebního objektu 

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby.  

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou 
předloží dodavatel stavby zástupci stavebníka a stavebnímu dozoru. 

8.1.16 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Nejsou známi. 
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8.2 Výkresy 

Výkresy k ZOV nebyly vyhotovovány. 

8.3 Harmonogram výstavby 

Přesný harmonogram výstavby bude určen zhotovitelem stavby.  

8.4 Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů řeší zhotovitel stavby. 

8.5 Bilance zemních hmot 

Přísun či deponie zemních hmot bude určena zhotovitelem stavby. 

9 Celkové vodohospodářské řešení 
Není předmětem této PD. 
 

V Pardubicích       Vypracoval: Ing. Pavol Tomko 


